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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION
POR AGUAS DE JUMILLA, S.A., DEL “SERVICIO DE LIMPIEZA,
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA RED DE SANEAMIENTO Y
SERVICIOS ACCESORIOS”

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es el de describir los
trabajos a contratar y establecer los requerimientos y condiciones técnicas que han
de regir la adjudicacion y desarrollo de la limpieza, inspeccion, vigilancia y servicios
accesorios de todos los elementos de la red de saneamiento de titularidad municipal
de Jumilla, con el alcance y extension que se especifica en el presente Pliego.

Para ello se dispondra de una serie de precios unitarios (euros/hora) para la
disposicién de medios humanos y mecanicos para la realizacion de una serie de
trabajos preventivos y correctivos en funcion de una oferta base, la cual no ocuparia
la totalidad de horas que se pueden ejecutar en un afio natural.

Uno de los aspectos clave de este contrato sera la orientacion hacia el ciudadano en
la prestacién del servicio, como por ejemplo, accesibilidad, seguridad, resolucion
inmediata y efectiva de avisos de incidencias sobre los elementos que componen la
red de saneamiento. Asi mismo, la modernizacion y la calidad en la prestacion del
servicio sera un aspecto a tener en cuenta para disponer de un servicio eficaz.

2.- ANTECEDENTES.

La red de saneamiento de Jumilla discurre con pendiente y seccidn, en general,
suficiente, pudiendo producirse ocasionalmente atascos que deben ser limpiados y
eliminados para que la red funcione con normalidad.

Asimismo la red de alcantarillado precisa un adecuado mantenimiento y limpieza que
impida en lo posible la acumulacién de sedimentos y residuos que provoquen los
mencionados atascos y deficiencias de servicio en conducciones y estaciones de
bombeo.

Igualmente, se debe prestar especial atencion a aquellos aspectos de
comportamiento hidraulico que deberan garantizar el correcto funcionamiento de
evacuacion tanto de las aguas pluviales como residuales que se generen.

Del mismo modo, se tratara el comportamiento hidraulico por la variacién de las

condiciones de servicio por incremento de caudales que necesitaran de una
renovacion por incapacidad.

Pagina 3 de 37



~ AGUAS PPT “SERVICIO DE LIMPIEZA, INSPECCION Y VIGILANCIA
Ny

DE LA RED DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS ACCESORIOS”

s/‘? DE l UM| LLA EXPDTE. AJ/S-2015/01

Aguas de Jumilla necesita para la realizacion de estos trabajos de limpieza, contratar
este servicio a una empresa especializada que disponga de los medios adecuados,
tanto humanos como materiales.

La correcta limpieza de la actual Red de Alcantarillado de Jumilla sera ejecutada con
los medios materiales y humanos que se detallaran en su apartado correspondiente.

3.- AMBITO TERRITORIAL.

El alcance del servicio tiene su aplicacion a toda la red de saneamiento de titularidad
municipal de Jumilla, tanto si su ambito de evacuacion es de aguas de tipo residual
como pluvial y aquellos otros elementos auxiliares o anexos que puedan afectar al
mismo.

El ambito territorial de los trabajos es el término municipal de Jumilla, con el detalle
gue se especifica en este pliego.

No obstante, Aguas de Jumilla podra solicitar al contratista adjudicatario para realizar
trabajos puntuales en otros dmbitos de actuacion, quedando el Contratista obligado a
ejecutar los trabajos incorporando el sobrecoste que pudiera derivarse del
incremento de distancia originada.

Si durante la vigencia temporal del Contrato regido por el presente Pliego se
incorporase a la gestion de Aguas de Jumilla alguna red de saneamiento adicional,
ésta quedara incluida automaticamente en el ambito del presente Pliego.

Igualmente, de reducirse el dmbito territorial de gestion de Aguas de Jumilla,
procederd la revisién del incluido en el contrato, sin derecho a indemnizacién alguna
por el adjudicatario.

4.- DESCRIPICION DE LA RED DE SANEAMIENTO DE JUMILLA.

En lineas generales, el municipio de Jumilla dispone de una superficie de cuenca de
12 Km? y 25.710 habitantes (dato INE 2014). La red de saneamiento cuenta con una
longitud de 94.360 ml, mayoritariamente unitaria, disponiendo ademas de 5.769 ml
de redes de pluviales. Los didmetros de las redes estan comprendidos entre 200 y
800 mm y el material predominante es el hormigdn. No se disponen de colectores
visitables (didmetros mayores a 1.500 mm). El numero de acometidas de
saneamiento se sitla aproximadamente en torno a las 5.859 unidades
(comprendiendo acometidas domiciliarias, industriales y otras).

La red de saneamiento del municipio de Jumilla se estructura de la siguiente forma:

- Red de alcantarillado perteneciente al Casco Urbano, con una longitud
aproximada de 77.971 ml. Las aguas residuales tanto del Casco Urbano como
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de la Pedania de La Estacada son conducidas hacia la EDAR Jumilla, no
gestionada actualmente por Aguas de Jumilla.

- Pedania La Estacada, con una longitud de red de 1.620 ml. conducidas hacia
la EDAR Jumilla, no gestionada actualmente por Aguas de Jumilla.

- Pedania Cafiada del Trigo, cuenta con una longitud de red de 2.634 ml que
conecta con la EDAR Cafiada del Trigo, gestionada actualmente por Aguas de
Jumilla.

- Pedania Torre del Rico, con una longitud de red de 2.708 ml que conecta con
la EDAR Torre del Rico, gestionada actualmente por Aguas de Jumilla.

- Pedania La Alqueria, disponiendo de 3.023 ml de red de saneamiento y
conexion con la EDAR La Alqueria, gestionada actualmente por Aguas de
Jumilla.

- Pedania Fuente del Pino, con una longitud de red de 3.749 ml que canaliza las
aguas hacia la EDAR Fuente del Pino, gestionada actualmente por Aguas de
Jumilla.

- Poligono Industrial Los Romerales, con una longitud de red de 2.655 ml y
disponiendo actualmente de una EDAR propia para el tratamiento de las aguas
residuales generadas en el citado poligono. Esta previsto para el afio 2015 en
esa misma ubicacion, la construccion de una impulsidn y colector asociado,
que recogerd y transportard el agua residual generada en dicho poligono
hasta la red de alcantarillado del casco urbano de Jumilla.

Existen unos 2.029 pozos de registros de los cuales, aproximadamente 1.728
pertenecen a la red del Casco Urbano y 301 estan situados en pedanias y poligono
industrial.

Respecto a los imbornales, se disponen de 340 unidades situados en su mayoria en
el casco urbano de Jumilla.

Debido a la geomorfologia del terreno del municipio de Jumilla, en la actualidad no
se disponen de estaciones de bombeo de aguas residuales ni pluviales en la red de
saneamiento del municipio.

5.- ALCANCE DEL SERVICIO.

El alcance de los servicios objeto de este pliego, a salvo de mayor concrecién a lo
largo del mismo, abarca lo siguiente:

1. Limpieza correctiva no programada de red de saneamiento motivada por
avisos externos (Clientes, Ayuntamiento de Jumilla, Policia Local, etc.)
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relacionados con atranques y malos olores. Ademas, se incluyen las
operaciones de desatasco de red, acometidas de saneamiento e imbornales.

2. Limpieza preventiva programada de la totalidad de la red de saneamiento del
casco urbano, pedanias y poligono industrial integradas dentro del municipio
de Jumilla. Esta limpieza comprende la limpieza de conducciones, pozos de
registro e imbornales. Ademas se atendera la limpieza preventiva de puntos
criticos de alcantarillado que requieren de una limpieza periddica mas intensa.

3. Limpiezas especiales en instalaciones, ya sean en EDAR, estaciones de
bombeo y tanques de tormenta si los hubiere. Estas limpiezas comprenden
operaciones de limpieza de arquetas, rejas, tamices, desarenadores,
aliviaderos y otros elementos susceptibles de ensuciarse por efecto de los
sedimentos y objetos arrastrados por los caudales de residuales.

4. Inspeccidon y vigilancia de la red de saneamiento con equipo con circuito
cerrado de TV, o bien con camaras tipo pértiga para inspeccion de pozos de
registro y comprobacion del resultado de las limpiezas practicadas en la red.

5. Comprobacién en campo y cumplimentacion de fichas y partes para la
actualizacién cartografia del sistema de gestién de la informacion (GIS)
disponible en AGUAS DE JUMILLA.

6. Se valorard como mejora la presentacion y disposicion de un Sistema de
Gestion de Mantenimiento Avanzado y Selectivo de la Limpieza de la Red de
Saneamiento, que permita definir, priorizar y valorar las necesidades reales de
limpieza en la red de saneamiento del municipio de Jumilla. Se fundamentara
en la identificacion de aquellos tramos de la red mas proclives a presentar
obstrucciones y priorizar su limpieza frente a otros tramos, adelantandose de
esta manera a la aparicion de obstrucciones y optimizando con antelacién la
gestion de los medios asignados a la limpieza de redes.

6.- DOCUMENTACION A APORTAR.

Ademas de aquello que se especifique en el Pliego de Condiciones Administrativas, el
licitador debera presentar la siguiente documentacion:

6.1.PROYECTO DE EXPLOTACION

El licitador presentard una memoria técnica estructurada que defina el proyecto de
explotacion que regulara la prestacion del servicio.

Descomposicién y organizacion de los equipos o conjuntos operativos que prestaran
los servicios:
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1. Medios humanos directos e indirectos para todos los servicios incluidos en este
pliego. Personal cualificado. Proposicidn cualitativa y cuantitativa del personal
para todos los servicios incluidos en este pliego. Dimensionado y descripciones
de medios y equipos.

2. Medios materiales (vehiculos, maquinaria, equipos auxiliares y cualquier otro
elementos) para todos los servicios incluidos en este pliego. Caracteristicas
técnicas. Justificacion de la idoneidad para el servicio que se licita.

3. Plan y programa anual de trabajo del servicio de limpieza preventiva de la red
de saneamiento. Sectorizacidon de la red y frecuencias de limpieza para las
redes, imbornales y puntos criticos.

4. Plan y programa anual de trabajo relacionado con limpiezas en instalaciones
(EDAR, estaciones de bombeo, etc).

5. Plan y programa anual de inspeccidn preventiva con camara de TV, en base a
la sectorizacion de la red de la red de saneamiento.

6. Plan y programa anual de inspeccién preventiva con camara tipo pértiga de
pozos de registro y puntos singulares (aliviaderos, puntos de vertido, etc.).

7. Plan de trabajo del servicio de actuaciones preventivas y de actuacion ante
episodios de lluvias intensas. Propuesta de procedimiento de actuacion y
medidas de seguridad.

6.2.ESTUDIO ECONOMICO

El estudio econdmico debera incluir, como contenido minimo y de forma desarrollada
los siguientes aspectos:

o Precios unitarios de personal. Se deberd desarrollar el calculo de coste
de la mano de obra segin la aplicacion de los conceptos de
remuneracion del convenio sectorial (base, antigliedad, pluses, pagas
extraordinarias y verde, seguridad social, suplencias, seguridad y salud,
etc.) para cada una de las categorias profesionales que se exigen en el

pliego.

o Precios unitarios los medios materiales y mecanicos. Cuadro de
amortizaciones y otros costes fijos y variables.
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o Se aportara un desglose de los conceptos imputables a los costes de
servicio de cada uno de los medios materiales y mecanicos que el
licitante aporta al servicio. Se deberan considerar el coste de
adquisicion, financiacién, amortizacion, reparaciones, combustibles,
lubricantes, limpieza, seguros obligatorios, etc.

o Desarrollo del estudio econdmico en el que se recogera separado por
partidas o unidades de servicio todos los conceptos que se desarrollan
en el pliego de prescripciones técnicas en el que se reflejen los puestos
de trabajo, adscritos, jornadas anuales, costes unitarios, subtotales por
concepto, gastos generales y beneficio industrial, excluyendo
Unicamente el importe correspondiente al IVA.

o Partidas econémicas destinadas a productos, fungibles, combustibles,
herramientas manuales, reposiciones.

o Mejoras. Las mejoras aportadas se aportaran en todo caso
acompafadas de una memoria que desarrolle y defina el alcance de la
propuesta.

o Rendimientos unitarios y globales previstos por servicio.
o Analisis de viabilidad de la oferta presentada.
o Valoracidn econdmica de la oferta. Resumen.

El estudio econdmico garantizara la viabilidad del proyecto presentado, por lo que la
omision de la entrega del estudio econdmico con el suficiente grado de detalle
justificativo, ademas del descarte del documento a efectos de valoracién del sobre,
podra determinar la exclusion del procedimiento.

6.3.CARACTERISTICAS DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR

Los documentos integrantes de las ofertas dispondran necesariamente de indices,
donde se recoja facilmente cualquier tipo de documento que pueda ser requerido o
sea objeto de evaluacidon. Las ofertas se cefiiran Unica y exclusivamente a lo
solicitado, de manera que se pueda entender y evaluar facilmente la proposicion.

La memoria técnica no excedera de 200 paginas. No obstante, se podra adjuntar la
documentacion auxiliar (caracteristicas de los equipos, documentacién grafica, etc.)
en otros tomos anexos, si se estimara conveniente que mejore la comprension de la
oferta presentada.

Se debera entregar también copia en formato digital con idénticos contenidos a los
entregados en papel (en soporte CD/DVD o memoria flash USB). En este sentido, el
licitador deberd presentar declaracion responsable sobre la exactitud de copia del
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contenido del formato digital y su soporte en papel. En caso de discrepancia en la
documentacion, prevalecera el soporte papel. Si la discrepancia fuera respecto al
contenido econémico de la oferta, serd motivo de exclusién del procedimiento.

6.4.CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS MEDIOS PROPUESTOS

Para cada equipo ofertado, los licitadores, presentardn una completa descripcidn,
aportando los documentos necesarios para la completa descripcion del mismo.

La maquinaria y el material movil, se elegirdn de acuerdo con las funciones que
deban realizar adaptandose a los condicionantes de las zonas en que se programe su
uso. También deberan ser detalladamente descritos y justificados en la memoria que
los licitadores aportaran, con la documentacidn necesaria.

Todos los vehiculos necesarios para la realizacién de los servicios seran descritos de
la forma mas detallada posible.

Se considera necesario que el Licitador disponga de Autorizacion de Transportista de
Residuos Peligrosos, la cual debe de presentar y tenerla en vigor.

7.- CONDICIONES CONCRETAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Respecto al conjunto de los equipos, sera responsabilidad y a cargo del adjudicatario:
o Su pintura y elementos de sefializacion.

o Su mantenimiento en perfecto estado funcional, conforme a las normas y/o
parametros fijados al efecto por el fabricante del equipo y en perfecto estado
de limpieza.

o Los consumos, sustitucion de los elementos de desgaste, seguros y de forma
general, cualquier gasto directo asociado a la existencia y utilizacién de estos
elementos.

o El cumplimiento de todas las normas de tipo general aplicables al respecto, en
lo referente a sefializacién, circulacién, ITV, seguridad, contaminacion,
emisiones acusticas de acuerdo a ordenanza municipal, etc.

o Todos los vehiculos que trabajen en la via publica estaran equipados con los
equipos de sefializacion precisa para su mejor deteccion y evitar asi riesgos
para los peatones y el trafico rodado.

o Instalar y mantener en los vehiculos que presten el servicio un sistema de

posicionamiento global (GPS), y aportar los informes o reportes del GPS para
cada vehiculo en el caso de que se soliciten.
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o En todo momento, los equipos, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen
para realizar el servicio, asi como los trabajadores, deberan cumplir con la
legislacion vigente que les aplique en su caso.

8.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El adjudicatario, los subcontratistas y personal autdbnomo que pueda intervenir en
estos trabajos se obligan al mas estricto cumplimiento de todas las leyes y
disposiciones de ambito local, autondmico, estatal o europeo en materia social,
laboral y de seguridad y salud en el trabajo, vigentes en el momento de la firma del
contrato y de todas aquellas que puedan aparecer durante el transcurso del contrato,
debiendo tener por tanto, todo el personal debidamente legalizado y formado, de
acuerdo con las mismas.

De igual modo debera disponer, a su cargo, de todas las medidas de proteccion y
sefializacién que garanticen la seguridad del personal que participe en estos trabajos.

La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de la coordinacidn de actividades empresariales, facilitando a los servicios
técnicos de AGUAS DE JUMILLA toda la informacion que sea necesaria para poderla
llevar a cabo.

La empresa adjudicataria tendra que aportar ante del comienzo del servicio
contratado con anterioridad a un plazo de tres meses desde la formalizacion del
contrato el plan de prevencion de riesgos laborales y seguridad en el trabajo que
debera comprender como minimo la siguiente documentacién:

o Modelo de organizacidn preventiva que tiene implantado la empresa
adjudicataria segin lo dispuesto en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion (RD 39/97).

o Evaluacién de riesgos generales y especificos asociados a la actividad de este

pliego.
o Medidas preventivas generales y especificas ante dichos riesgos.
o Manuales de instrucciones y certificaciones de los equipos de trabajo.

o Lista de trabajadores que van a realizar los servicios contratados.
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o Nombramiento de los Recursos Preventivos que estaran presentes en aquellas
tareas de riesgo. Se acreditara la formacion especifica de los mismos segtin lo
dispuesto en la Ley 54/2003.

o Certificado de haber informado a todos sus trabajadores de los riesgos y
medidas preventivas entregadas por AGUAS DE JUMILLA.

o Relacién de los partes de alta del personal en la Seguridad Social.
o Pdliza de seguro de responsabilidad Civil y justificante de pago.

o Certificados de aporte de informacion y formacion en materia de Seguridad y

Salud a los trabajadores.
o Registro de entrega de los equipos de proteccidn individual a los trabajadores.

o Certificados de aptitud médica de los trabajadores y Procedimiento asistencial
para atender a sus posibles accidentados, indicando la Mutua de accidentes de

trabajo.

o Plan de emergencia a aplicar en la actividad objeto del contrato.

Este plan de prevencidon sera actualizado durante la duracion del contrato en los
términos marcados por la legislacion vigente y remitido a los servicios técnicos de
AGUAS DE JUMILLA.

Sera asimismo imprescindible, que el personal destinado a realizar los trabajos
encargados, haya sido informado de los riesgos, tanto genéricos como especificos,
inherentes a los mismos, facilitandoles todos los medios que sean necesarios para
garantizar su seguridad personal y colectiva. A tal efecto se exigird que la empresa
contratada, aporte justificante de cada uno de los trabajadores, conforme han estado
informados sobre las Normas de Seguridad que puedan afectarlos en la ejecucion de
su trabajo.

AGUAS DE JUMILLA no obstante, se reserva el derecho de autoridad respecto a la
observacidn, por parte del contratista, de las medidas de seguridad contenidas en la
Ley 31/1995 de Prevencidon de Riesgos Laborales y disposiciones concordantes,
teniendo AGUAS DE JUMILLA atribuciones para detener los trabajos, si se estd
poniendo en situacion de riesgo tanto al personal como a las instalaciones o a
terceros. En este supuesto la empresa adjudicataria no podra justificar una
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modificacion del precio acordado ni una variacién en el plazo de realizacion de los
trabajos obligatorios.

La empresa adjudicataria se responsabiliza plenamente de cualquier infraccidn en los
Reglamentos de Seguridad Laboral vigentes, en que pueda incurrir durante la
realizacion de los trabajos contratados, aceptando totalmente, las prescripciones y
sanciones que puedan derivarse de dichas infracciones.

El adjudicatario sera responsable civil y administrativamente, de las faltas que
cometan sus trabajadores y empleados y asi también, quedara obligado al
resarcimiento de dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la
negligente, o defectuosa prestacion de los servicios, o en general por el
funcionamiento de los mismos, por dolo o por culpa, independientemente de que
recaigan sobre bienes, personas, o instalaciones tanto particulares como municipales,
sin perjuicio de las sanciones contractuales que puedan imponérsele al adjudicatario.

Sera motivo de rescision del contrato el no cumplimiento por parte de la empresa
adjudicataria de informar a AGUAS DE JUMILLA sobre la generacién de nuevos
riesgos debidos a modificaciones en las condiciones de trabajo y el incumplimiento
reiterado de la normativa vigente aplicable.

Todos los equipos de proteccidn individual y colectiva utilizados en el desarrollo de
las actividades deberan estar certificados para los trabajos a realizar, debiendo ser
proporcionados por el Adjudicatario a su personal, con anterioridad al inicio de
cualquier actividad.

El adjudicatario sera responsable de impartir el Plan de Formacion e Informacion en
las materias de Seguridad y Salud laboral, nuevos métodos de trabajo,
perfeccionamiento de los existentes y adiestramiento del personal adscrito al
Servicio. El Adjudicatario remitira a AGUAS DE JUMILLA en el plazo maximo de un
mes a partir de la firma del Contrato, el correspondiente Plan, a efectos de su
conocimiento y supervision.

El Adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de la legislacidon vigente en
materia de Seguridad y Salud, debiendo acreditar la capacidad y especializacion del
personal asignado a los trabajos, incluyendo los cursos de formacidn para trabajos en
espacios confinados realizados.

En cualquier caso, los medios que utilice el licitador seran los necesarios para cumplir
con los requisitos y objetivos de limpieza estipulados por AGUAS DE JUMILLA e
indicados en presente Pliego.

El adjudicatario estara obligado a mantener limpio el espacio de trabajo y sus
alrededores, para ofrecer un aspecto dptimo del servicio, por lo que adoptara todas
aquellas medidas que se hayan previsto en su evaluacidon de riegos, atendiendo en
todo momento las indicaciones que se formulasen desde AGUAS DE JUMILLA.
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El adjudicatario respondera de los dafios y perjuicios de todo tipo que sean
originados durante la ejecucidn de los trabajos objeto del contrato.

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Las actividades de limpieza de las redes de saneamiento de AGUAS DE JUMILLA,
contempladas en este contrato, son concurrentes con una de las actividades
principales de Aguas de Jumilla, y estan sometidas a lo establecido en toda la
normativa recogida en la Ley 31/1995 de Prevencidon de Riesgos Laborales, Ley
54/2003, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales, R.D.
171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de
coordinacion de actividades empresariales y Anexo IV R.D. 1627/97, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud.

AGUAS DE JUMILLA designara un Coordinador de Seguridad y Salud cuyo
nombramiento sera comunicado por escrito al adjudicatario cuando este participe o
concurra con otros contratistas en trabajos de construccion afectados por el RD
1627/97.

El estudio de seguridad y salud servira de base al contratista adjudicatario para
preparar la documentacién que contemple la legislacion vigente en cada momento;
entre ella, el Plan de Seguridad, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de los trabajos.

El licitador debera presentar a AGUAS DE JUMILLA, en la oferta, un Plan de
Prevencidn de Riesgos Laborales para la actividad objeto del contrato. Este Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales debera ser entendido, tal y como se especifica en el
articulo 16 de la Ley 31/1.995 (y de la Ley 54/03), como un documento en el que
deberd constar la estructura organizativa, las responsabilidades y funciones
asignadas, las practicas, los procedimientos y recursos necesarios para aplicar la
actividad preventiva de la empresa en la actividad objeto del pliego.

El licitador debera incluir, segin establece la Ley, la Evaluacion de Riesgos y la
Planificacion de la actividad preventiva, tal y como venia definida en la Ley 31/1995
antes de su modificacion. En relacién a la Evaluaciéon de Riesgos, ésta pondra de
manifiesto las situaciones de riesgo previsibles para dichos trabajos, sean o0 no
evitables, lo que conllevara, segun establece la Ley 31/1995, que la Planificacion de
la Actividad Preventiva especifique las medidas y protecciones técnicas tendentes a
controlar o eliminar los riesgos definidos en la Evaluacion de Riesgos Inicial. Ambos
documentos, para asi cumplir con el derecho de la informacion, participacion y
consulta de los trabajadores, deberan estar confirmados por la representacion legal
de los trabajadores.
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El adjudicatario debera presentar antes de iniciar la ejecucidn de los trabajos el Plan
de Prevencion de Riesgos Laborales actualizado, debiendo tener en cuenta para su
redaccion la informacidn escrita facilitada por parte de AGUAS DE JUMILLA.

La documentacion presentada por los licitadores sera valorada en los criterios de
puntuacién técnica.

Una vez dicha documentacion esté en poder de AGUAS DE JUMILLA sera sometida a
la aprobacion por el responsable de Prevencion de Riesgos Laborales de AGUAS DE
JUMILLA y sera aplicado obligatoriamente en todos los trabajos que realice el
adjudicatario, siendo responsabilidad del contratista adoptar todas las medidas que
contribuyan a incrementar la seguridad del personal encargado de acometer las
actuaciones que comprende este Pliego.

Los trabajos ejecutados por el Contratista podran ser paralizados temporal o
definitivamente por riesgos surgidos en la ejecucién de trabajo, tanto para sus
trabajadores, como para el personal de AGUAS DE JUMILLA o terceros, por
incumplimiento de la normativa vigente en prevencion de riesgos laborales,
incumplimiento de las medidas y/o procedimientos que AGUAS DE JUMILLA tenga
establecidos o pueda establecer, infracciones o incumplimientos cometidos por los
empleados de la contrata, mal estado de herramientas, equipos 0 materiales
propiedad de la contrata.

Las pérdidas ocasionadas por la paralizacion correran a cargo del contratista, sin
perjuicio de las reclamaciones que pudiera plantear AGUAS DE JUMILLA.

Las infracciones en materia de Prevencidon de Riesgos Laborales cometidas por la
contrata, podran ser causa de la resolucién del contrato, ademas de la penalizacion
correspondiente.

Asimismo, en los supuestos de trabajos en que concurran actividades empresariales
en un mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD

El licitador debera disponer de protocolos de actuacion en situaciones de riesgo
relacionadas con la actividad realizada.

El licitador deberd presentar en la oferta, una propuesta de protocolos de actuacion
para los trabajos en espacios confinados, y de sefializacion y balizamiento para los
trabajos en la Via Publica, adaptados a la realidad del servicio que se prestara.

EQUIPOS DE PROTECCION
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Todos los equipos y trabajos deberan cumplir la legislacion vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo en lo que les fuera aplicable.

Los equipos de trabajo deberan disponer de equipos de proteccion, tanto de tipo
individual como colectivo. El licitador indicara en la oferta la relacion de equipos de
proteccion que dedicara a los equipos de trabajo.

INDICADORES DE IG/IF

Los licitadores deberan presentar una declaracion de los accidentes ocurridos,
realizando trabajos analogos a los descritos en este pliego en los Gltimos dos afios,
indicando las medidas correctivas adoptadas. Se debera acreditar dicha informacion
mediante certificados o0 estudios de siniestralidad emitidos por la mutua
correspondiente.

Se presentaran los indices de Gravedad (IG) y de Frecuencia (IF) para los Ultimos 2
afos.

IG = jornadas perdidas/horas trabajadas * 1000; IF = n° accidentes/horas
trabajadas *1000000

Periédicamente, cada 6 meses, el adjudicatario presentard estos indices
correspondientes a la siniestralidad ocurrida durante los trabajos realizados para
AGUAS DE JUMILLA, en el formato que esta le requiera.

Durante la realizacién del contrato, el adjudicatario debera notificar a AGUAS DE
JUMILLA los accidentes que se producen en la ejecucion del contrato objeto del
presente pliego con un retraso maximo de 1 dia desde su suceso,
independientemente de que generen o no baja laboral. En caso de accidente grave
o mortal, esa comunicacion sera inmediata tras la ocurrencia.

9.- MEDIOS A UTILIZAR.

El licitador debera especificar por escrito en su oferta, el personal que se
compromete a tener y el tiempo a disponer para atender y cumplir todas las
obligaciones derivadas de este Pliego. En el caso de dedicacion parcial, se hara
constar obligatoriamente el porcentaje de dedicacion.

Con caracter general, el adjudicatario, como responsable Unico de la organizacion de
los trabajos, asignara los medios materiales y humanos que sean necesarios para
lograr los rendimientos que se exigen en el presente Pliego. No obstante, y con
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caracter de minimo indispensable, debera asignar a los trabajos definidos en el
presente Pliego los medios siguientes:

9.1. PERSONAL DE DIRECCION TECNICA

- 1 Responsable de Servicio. Coordinara la prestacion del Servicio y sera el
interlocutor con el Responsable del Contrato por AGUAS DE JUMILLA. La
persona designada por parte del adjudicatario debera acreditar al menos 10
afos de experiencia en la ejecucion de estos servicios.

9.2. LIMPIEZA, DESATASCO Y TOMA DE DATOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO

Personal:

- 2 Operarios (1 conductor + 1 pedn) por camion como dotacién minima, con la
cualificaciéon profesional necesaria para el manejo de los equipos y con las
capacitaciones técnicas de todo tipo exigidas por la legislacion vigente,
incluyendo los equipos de proteccién individual necesarios para la realizacion
de los trabajos. Adicionalmente, y por necesidades del servicio a realizar, se
podra exigir 1 operario mas por motivos de seguridad.

Maquinaria:
- Ordinariamente, 1 equipo.

- Para situaciones extraordinarias, un minimo de 2 equipos que deberan ser
puestos a disposicion de AGUAS DE JUMILLA, en las condiciones y plazos que
mas adelante se establecen en este mismo Pliego. Debera acreditarse la
existencia de tales equipos y su permanencia en Jumilla durante el plazo de
vigencia del Contrato.

Entiéndase por situacion extraordinaria, las producidas por las lluvias y los planes
especiales de limpieza que disponga AGUAS DE JUMILLA.

Condiciones minimas de los equipos:
- Camidn Mixto Impulsor — Succionador:

Capacidad de la cuba de agua limpia: minimo de 3 m°.

Capacidad de la cuba de lodos: minimo de 5 m>.

Presion de trabajo de la bomba de impulsién: minimo de 220 Kg/cm?.
Caudal Bomba de impulsidon: minimo de 205 litros/minuto.

Depresién de la bomba de vacio: minimo de 50 m*/h.

Equipado de los medios auxiliares necesarios para la realizacion o
verificacion de los trabajos (mangueras, toberas, elementos para la
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limpieza manual, herramientas, etc.), indicador de nivel de lodos y
agua, y demas equipos de proteccion y sefializacion.

- Tendran que incluir entre sus medios auxiliares:
e Escalera con longitud superior a 4 metros.
e Detector de gases, (02, CH4, CO y SH2).

e Toberas y accesorios necesarios (tipo rompedora, limpiadora,
para gravas y grasas) Yy dispositivo corta-raices comandado
hidraulicamente.

e Pistola de agua a presion
e Detector de Metales.

e Obturadores en ndmero minimo de 2 unidades por cada
categoria, capaces de cubrir toda la gama de didmetros
comprendidos entre 300 mm, y 800 mm.

Estos equipos seran exigibles en calidad y cantidad a lo largo de la duracion del
Contrato, debiendo el adjudicatario reponer puntualmente todo aquello que por
desgastes, revision, averias o rotura, quede fuera de servicio.

Todo camidn que esté realizando trabajos para AGUAS DE JUMILLA, tendra que tener
perfectamente visible un cartel indicativo con las caracteristicas y dimensiones que
especifigue AGUAS DE JUMILLA.

Cuando se precise por parte de AGUAS DE JUMILLA, entre las tareas a realizar por el
personal operario se incluira la toma de datos de campo (coordenadas, cotas, etc.)
de los diferentes elementos que componen la red de alcantarillado, y Ila
cumplimentacién de fichas, partes o formularios relacionados, para su posterior
actualizacion del GIS de la explotacion.

9.3. EQUIPOS PARA INSPECCION Y TOMA DE DATOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO

El Contratista pondra a disposicién de AGUAS DE JUMILLA, para su utilizacion en
trabajos de inspeccion y toma de datos, los equipos siguientes:

Personal:

- 2 Operarios (1 conductor + 1 pedn) por vehiculo de inspeccion de redes.

Maquinaria:
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- Ordinariamente, 1 vehiculo, dotado con los siguientes equipos.

Equipo de filmacion con circuito cerrado de TV para redes de alcantarillado:

Sera capaz de funcionar en conductos con didmetros iguales o mayores que 200 mm.
Tendran autonomia suficiente como para poder penetrar hasta 100 m en cualquier
colector. Dispondra de medios de posicionamiento que permiten deducir la longitud
recorrida y la pendiente del tramo. Sera capaz de filmar en todo el trabajo realizado y
capaz de obtener fotografias siempre que se requiera. Deberd de disponer de
software de generacidn de informes que transforme los datos de la inspeccion en un
informe completo del estado de su instalacidn, incluyendo imagenes, fotos, videos,
planos de inclinacién, anotaciones, mediciones y cualquier comentario relevante
sobre el estado de la infraestructura.

Camara de CCTV

El equipo de CCTV debera de tener al menos las siguientes prestaciones:

Camara color digital de alta definicién con sistema de autonivelado, gran angulo
de vision y posibilidad de rotacidn de 360° en el plano vertical y 300° en el plano
horizontal.

Enfoque automatico y zoom 10x dptico y 4x digital
Sistema de iluminacion de alta potencia y largo alcance mediante diodos LED

Camara montada sobre bastidor con ruedas y orugas dirigido desde el puesto de
control con una longitud de cable no inferior a 200 m.

Sistema antideflagrante para trabajar en atmdsferas peligrosas

Sistema de grabacidn y software de gestién compatible con los sistemas de
AGUAS DE JUMILLA.

Puesto de mando sobre furgdn (indicado en el punto anterior), con posibilidad
de manejo del equipo desde el mismo o desde el exterior mediante mando a
distancia. Desde el puesto de mando se podran visualizar y editar las
inspecciones para la realizacion de los informes correspondientes.

Equipo de filmacion basado en camara tipo pértiga para revision de pozos de
registro:
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Este equipo dispondra de una camara que permita realizar filmaciones y fotografias
del interior de los pozos de registro de alcantarillado. Contara ademas con elementos
auxiliares de iluminacidn necesarios para garantizar una correcta calidad de las
grabaciones. Este equipo estara acoplado a una pértiga telescdpica para facilitar su
manejo.

Cuando se precise por parte de AGUAS DE JUMILLA, entre las tareas a realizar por el
personal operario se incluird la toma de datos de campo (coordenadas, cotas, etc.)
de los diferentes elementos que componen la red de alcantarillado, y Ila
cumplimentacién de fichas, partes o formularios relacionados, para su posterior
actualizacion del GIS de la explotacion.

El adjudicatario propondra el procedimiento que pretende implantar para la ejecucion
de los trabajos en las calles peatonales, asi como en todos aquellos lugares a que
sean inaccesibles a la maquinaria pesada. Este procedimiento debera ser aprobado
por la AGUAS DE JUMILLA. Si durante el periodo de vigencia del presente contrato,
los equipos asignados a su ejecucidon resultasen insuficientes por bajas de
rendimiento, averias, o cualesquiera que fuesen las causas, el Contratista queda
obligado a sustituirlos 0 aumentarlos de forma inmediata.

10.- JORNADA DE TRABAJO.

La jornada normal de trabajo sera de 8 horas, ininterrumpidas o no. A todos los
efectos los trabajos realizados entre las 8 horas y las 20 horas de lunes a viernes
tendran caracter de jornada laboral ordinaria.

En aquellas calles en que no se pueda trabajar en la jornada laboral establecida por
causa del trafico u otra causa, se sustituird la jornada normal por una jornada
nocturna o festiva. Asimismo, la jornada normal de trabajo se podra modificar en
aquellos casos en que se considere oportuno y previo acuerdo por escrito entre el
adjudicatario y los servicios técnicos de la AGUAS DE JUMILLA. Tanto la modificacion
de la jornada por motivo del trafico, como por otra causa se comunicara con 48
horas de antelacion.

Los trabajos programados/preventivos se realizaran siempre en dias laborables,
contados desde el de entrada en vigor del contrato hasta la finalizacion del mismo,
en el horario arriba citado de jornada laboral ordinaria. A efectos de este contrato se
consideran dias laborables, todos los del afio, menos los fines de semana (sabados y
domingos) y los considerados festivos en el calendario laboral publicado por el
Boletin Oficial de la Regién de Murcia (BORM).

11.- ORGANIZACION Y DIRECCION DEL TRABAJO.

La ejecucion de los trabajos se realizara en la jornada laboral establecida, excepto en
aquellos casos que por su importancia sea necesario prolongar la jornada para
finalizar dicho trabajo.
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En la organizacidn de los trabajos tendra preferencia las operaciones de desatasco y
limpiezas correctivas, que deberan ser ejecutadas dentro de las 2 horas siguientes a
la recepcion del aviso por el Contratista.

Cuando AGUAS DE JUMILLA asi lo considere conveniente, se podra exigir al
adjudicatario el funcionamiento simultdneo de mas de un equipo. El adjudicatario
tendra la obligacidon de suministrar hasta 2 equipos adicionales.

AGUAS DE JUMILLA podra requerir en cualquier momento (incluso en horas
nocturnas, sabados, domingos y dias festivos), los servicios de los equipos ordinarios
y extraordinarios, para subsanar los casos considerados por AGUAS DE JUMILLA
como de emergencia, estando obligado el adjudicatario a iniciar la prestacién de los
servicios requeridos por AGUAS DE JUMILLA, en un plazo no superior a 2 horas
después del aviso. En este caso, la prestacion de dichos servicios extraordinarios sera
abonada a parte al contratista en base a los precios unitarios ofertados por el mismo
en su oferta.

El adjudicatario tendrd la obligacion de facilitar un teléfono de contacto, donde
podran ser localizados los responsables del servicio a cualquier hora del dia o de la
noche.

Para el mismo supuesto que en el caso anterior se podra requerir en cualquier
momento al Contratista la presencia de tantos equipos (incluidos los equipos para
inspeccion) como fuesen necesarios dentro de un plazo de 10 horas contadas desde
el momento del requerimiento. La duracion de los trabajos de estos equipos sera la
que estime AGUAS DE JUMILLA, y la facturacion de los servicios se hara conforme a
los precios ofertados.

El adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de la legislacién vigente en
materia de seguridad y salud, debiendo acreditar la capacidad y especializacion del
personal asignado a los trabajos, incluyendo los cursos de formacion para trabajos en
espacios confinados realizados.

12.- VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

El contacto entre los representantes de la empresa adjudicataria con los servicios
técnicos de AGUAS DE JUMILLA sera, como minimo, uno al dia, a la hora y lugar
preestablecida por dicha Empresa. En caso de no poder ser personal, por causa
justificada, debera de hacerse via fax o, en Ultima instancia, via telefénica o via
correo electronico. En dicho contacto serd entregado al Contratista la prevision de
trabajos del dia siguiente no incluida en la planificacién ordinaria.

La inspeccion por parte del servicio técnico de AGUAS DE JUMILLA podra ser diaria,
pudiendo no sdlo inspeccionarse lo realizado dicho dia, sino que se podra verificar el
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funcionamiento de los imbornales y redes de saneamiento limpiadas en el dltimo
mes.

Es responsabilidad de los técnicos de AGUAS DE JUMILLA, la verificacion vy
comprobacidn de los rendimientos obtenidos en la limpieza.

El contratista debera a su cargo realizar las pruebas, ensayos y controles que sean
necesarios para un correcto control de los trabajos, ademas de aquellos que
determine AGUAS DE JUMILLA.

No seran de abono los trabajos definidos en la programacion de limpieza de red de
alcantarillado hasta que los metros de red no estén limpiados realmente, pudiéndose
facturar parcialmente los trabajos ejecutados.

Las deficiencias observadas durante las inspecciones deberan ser subsanadas por el
Adjudicatario en un plazo maximo de 1 mes, tras su comunicacion oficial.

AGUAS DE JUMILLA exigira la toma de datos de los colectores, pozos de registro y
sumideros, referentes a nivelacion, diametros, alturas, medidas de tapas y rejillas,
etc., conforme a la fichas, partes o formularios definidos por AGUAS DE JUMILLA. La
citada toma de datos sera considerada como condicidn inexcusable para el abono de
los trabajos.

Si durante el trabajo programado no se pudiera limpiar un sumidero o colector por
motivos justificados, no se contabilizara como ejecutado, estando obligado el
adjudicatario a comunicar diariamente dichas anomalias a los técnicos de AGUAS DE
JUMILLA. Serd obligacién del adjudicatario la limpieza de tales elementos tan pronto
se subsanen las dificultades, conforme a la planificacion que se adopte y sin
sobrecoste alguno para AGUAS DE JUMILLA.

Para el seguimiento de estos rendimientos, los equipos de limpieza e inspeccion
entregaran al final de la jornada un parte de trabajo en el cual se incluirdn el
resumen de las actuaciones ejecutadas y las incidencias producidas durante la
jornada de trabajo.

13.- SENALIZACIONES.

El adjudicatario esta obligado a disponer y colocar el nimero suficiente de sefiales de
circulacion y proteccidn necesarias para evitar cualquier accidente de magquinaria,
vehiculos, personal de las obras o trabajos, o ajenos a ellas, y que las circunstancias
exijan o la inspeccidon facultativa disponga, siendo en todo caso responsable el
adjudicatario de los accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de esta
prescripcion. Por ello deberan cumplir las disposiciones vigentes, referentes a
sefializacidn y precauciones y prevenciones.
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El Contratista debera disponer de los medios de balizamiento y adoptar las medidas
de seguridad que sean necesarias para los trabajos especificados en este Pliego. En
el caso de necesitar por los condicionantes del trabajo designado una sefializacién o
medidas de seguridad especiales, se atendera a los precios indicados en los
mencionados capitulos. EI mantenimiento de los elementos de balizamiento y
medidas de seguridad seran responsabilidad del adjudicatario.

14.- PLAZO DE CONTRATACION.

El contrato entrara en vigor el dia de su firma siendo su duracién de 3 afios a contar
desde dicha fecha, prorrogable por anualidades de forma expresa, hasta un maximo
de 2 prérrogas, de modo que la duracion total del contrato, incluidas las prérrogas,
no podra exceder de los 5 afios.

15.- OFERTAS ECONOMICAS.

Las ofertas econdmicas se presentaran indicando en todo caso, como partida
independiente, el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afadido que
deba ser repercutido.

La Oferta referida a los Capitulos II y III, ira acompafiada de la relacidon de precios
unitarios debidamente valorada de acuerdo a las especificaciones contenidas en este
pliego, y se referira a la cantidad resultante de la medicion base referida en este
presente pliego.

16.- REVISION DE PRECIOS.

Los precios unitarios ofertados por el adjudicatario seran aplicables durante los 12
meses siguientes a la fecha de firma del Contrato. La revision de precios de las
siguientes anualidades se realizara en el mismo porcentaje que se incremente la
mano de obra en el convenio colectivo del sector correspondiente en las categorias
profesionales de los trabajadores que desempefien los trabajos objeto de esta
licitacion.

17.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Se estara a lo dispuesto en el Pliego de clausulas administrativas particulares.

En los supuestos en los que se amplie o se disminuya el alcance del objeto del
contrato, por aumentos o eliminacidon de elementos de cualquier tipo en la red de
saneamiento y/o depuracion, o por el territorio cuya gestion corresponda a AGUAS
DE JUMILLA, el adjudicatario vendra obligado a incorporarlos a la prestacion del
servicio con caracter inmediato sin que por tales variaciones proceda indemnizacion o
variacion de precios ofertados.
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CAPITULO II1. LIMPIEZA, DESATASCO Y TOMA DE DATOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO

18.- RELACION DE LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN EL SERVICIO.

Los servicios incluidos en este capitulo se engloban en lo siguiente:

o Limpieza correctiva no programada de red de saneamiento motivada por
avisos externos relacionados con atranques y malos olores. Ademas se
incluyen las operaciones de desatasco de red y acometidas de saneamiento e
imbornales.

o Limpieza preventiva programada de la totalidad de la red de saneamiento del
casco urbano, pedanias y poligono industrial integradas dentro del municipio
de Jumilla.

o Limpieza preventiva de puntos criticos de alcantarillado que requieren de una
limpieza periddica mas intensa.

o Limpiezas especiales en instalaciones: EDAR, estaciones de bombeo y tanques
de tormenta si los hubiere.

o Comprobacion en campo y cumplimentacién de fichas y partes para la
actualizacion cartografia del sistema de gestidn de la informacion (GIS).

o Actuaciones ante situaciones de emergencia.
o Actuaciones preventivas ante episodios pluviales de alta intensidad.

19.- DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y DESATASCO DE
LA RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO.

El adjudicatario sera responsable ante AGUAS DE JUMILLA del correcto
funcionamiento de la red municipal de alcantarillado para ello elaborara un plan de
limpieza de todas las instalaciones integradas en la misma, que deberda ser
consensuado y aprobado por AGUAS DE JUMILLA.

Las operaciones de limpieza tienen por objeto dejar expeditas las conducciones que
forman parte de la red de alcantarillado, liberandolas de las materias solidas
retenidas (residuos), que impidan que el agua pueda fluir con facilidad y que pueda
ser causa de retenciones o atranques con la consiguiente produccion de
inundaciones o malos olores.

La limpieza se extendera a pozos, arquetas, sifones, camaras, aliviaderos, rejillas,
imbornales, albafiales, sumideros o cualquier otro elemento que pudiera formar parte
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de la red, incluido el montaje y desmontaje de los mismos, llevandola a cabo con la
maxima mecanizacion y utilizando los medios mas eficaces.

En todos los casos se entendera por eliminacion de residuos la extraccion total de
éstos y su transporte a vertedero autorizado, computdndose el traslado hasta
vertedero autorizado como horas efectivas de trabajo y la gestion del residuo en el
vertedero como precio aparte segun oferta del licitador.

Para el optimo rendimiento de la red se considerardn dos tipos de limpieza:
preventiva y correctiva.

El adjudicatario, presentara anualmente, y dentro del primer mes del afio, un plan de
trabajo elaborado para la anualidad, que recogera las previsiones de limpieza de
caracter preventivo de la red. Dicho plan deberd cumplirse lo mas estrictamente
posible, sin perjuicio de las limpiezas extraordinarias y de caracter urgente que, en
todo momento, seran objeto de atencidn preferente, y debera incluir una evaluacion
del grado de ejecucion del plan de la anualidad anterior, detallando los motivos por
los que se han producido las desviaciones.

19.1.LIMPIEZA Y DESATASCO DE ALCANTARILLAS Y COLECTORES

Limpieza, desobturacion, remocion y extraccion de sedimentos y otros residuos
sélidos por procedimientos preferentemente mecanicos, a especificar por el licitador
en la memoria técnica a incluir en su oferta, mediante la utilizacién de equipos
especiales combinados por agua a alta presidn y aspiracion por alto vacio de las
conducciones de propiedad municipal que canalizan aguas residuales y/o pluviales.

En el caso de existir o0 instalarse redes de drenaje visitables (red con diametros a
partir de 1500 mm), la limpieza, remocidn y/o extraccién de sedimentos u otros
residuos solidos de la red visitable, se efectuara por procedimientos y equipos a
especificados por AGUAS DE JUMILLA, teniendo presente que se tiene que evitar el
vertido al medio receptor.

19.2.LIMPIEZA DE IMBORNALES Y ALBANALES

Limpieza periddica programada de imbornales, sumideros y demas elementos de
captacidon de aguas pluviales superficiales y del albafial o conducto de conexién con
las alcantarillas incluidas las rejillas de captacidn.

20.- FRECUENCIAS Y CONSIDERACIONES DE LA LIMPIEZA PREVENTIVA.
En la red de alcantarillado de Jumilla existen zonas que son mas propensas que otras
al ensuciamiento debido a aspectos como las caracteristicas orograficas vy

peculiaridades del terreno en el que esta asentado, tanto el casco urbano como el
resto de las zonas urbanizadas.
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Ademas de la red de alcantarillado del casco urbano de Jumilla se incluyen las redes
de alcantarillado de las Pedanias de La Estacada, Cafiada del Trigo, Torre del Rico, La
Alqueria, Fuente del Pino y del Poligono Industrial “Los Romerales Jumillanos” que
aunqgue se encuentran fuera del casco urbano de Jumilla, es AGUAS DE JUMILLA la
encargada de su gestion y mantenimiento.

La limpieza de los elementos que componen la red tendra el caracter preventivo y
rotatorio, y se realizara en pozos y conductos, y, en general en todo elemento de la
red de alcantarillado. Las limpiezas se realizaran cuando resulten necesarias,
debiendo revisarse cada elemento de la red, como minimo una vez cada 3 afios de
manera que la totalidad de la misma esté revisada completamente en dicho periodo,
exceptuadndose algunos tramos que corresponden con redes de pluviales y de
propiedad privada, quedando éstos exentos de la planificacion de limpieza
programada.

El mantenimiento de la red se realizard a través de las limpiezas programadas
realizadas por equipo impulsor-succionador, segun la siguiente periodicidad:

- Periodicidad SEMESTRAL. Se realizara la limpieza preventiva de puntos criticos
de la red de saneamiento, debido a su grado de conflictividad. La relacion de
los puntos criticos sera elaborada, actualizada y aportada por AGUAS DE
JUMILLA con el conocimiento previo que ésta tiene de la red.

- Periodicidad TRIENAL. Se realizara la limpieza preventiva de todas las zonas o
sectores que comprenden la red de saneamiento del municipio de Jumilla.
Estos sectores estaran claramente delimitados y su informacién sera
actualizada y aportada al contratista por AGUAS DE JUMILLA.

Independientemente de la limpieza preventiva de los pozos y conductos de la red,
inevitablemente, sobre todo en tramos conflictivos, se produciran atascos y
obstrucciones en la red, cuya limpieza requerird una actuacion inmediata. Estas
limpiezas de carécter correctivo se atenderan fuera de cualquier planificacion, y seran
prioritarias a las limpiezas preventivas.

Todas las acciones y tramites previos a la limpieza (desvios de trafico, sefializaciones,
retirada de vehiculos aparcados, anuncios necesarios, etc.) correran a cargo y
responsabilidad del contratista.

El adjudicatario sera responsable de las notificaciones y obtencién de autorizaciones
del érgano municipal encargado de la circulacion vial por aquellas afecciones que los
equipos ocasionen durante la prestacion del servicio.

El mantenimiento de los imbornales y elementos de captacion estaran integrados en

el plan de limpieza de la red de alcantarillado, y se realizara la limpieza de todos los
imbornales existentes con periodicidad SEMESTRAL.
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La limpieza del albafal o conducto entre el imbornal y el alcantarillado, deberd
efectuarse al mismo tiempo que la limpieza del imbornal, y su misma frecuencia.

21.- TOMA DE DATOS.

Se incluye la toma de datos de la red de saneamiento, de forma que en todas las
actuaciones de limpieza o de cualquiera otra indole, el Contratista rellenara unas
fichas o partes con los datos reales obtenidos del terreno. Estas fichas sern
confeccionadas, actualizadas y aportadas al contratista por parte de AGUAS DE
JUMILLA.

22.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE LA RED CON
CARACTERISTICAS ESPECIALES: DESARENADORES, ARQUETAS Y
ALIVIADEROS.

En el caso de que en la red de saneamiento existiesen elementos que requieran
especial atencion en su mantenimiento, al objeto de que éstos estén en optimas
condiciones para garantizar su correcto funcionamiento y evitar que entren en
servicio cuando no es necesario, la limpieza que se les efectuase seria solicitada al
adjudicatario expresamente por AGUAS DE JUMILLA.

En relacion a las arquetas de grandes dimensiones y los aliviaderos, sera necesario a
este objeto, realizar la limpieza de arenas, sélidos y materias que se puedan
acumular en caso de que existan cdmaras destinadas a tal efecto o zonas de la
arqueta susceptibles de poder acumular estos materiales arrastrados por los caudales
circulantes.

Se establecen dos tipos de actuaciones, las de inspeccidn y de limpieza. En las de
inspeccion se pretende con una revision ocular, comprobar el correcto
funcionamiento del aliviadero y que no se evidencia la presencia de irregularidades.
Con las actuaciones de limpieza se persigue el correcto mantenimiento de los
elementos con la eliminacion de sedimentos y arenas que empeoren el
comportamiento de los aliviaderos y arquetas especiales.

La limpieza de los aliviaderos se realizard con dotacién de equipos con sistemas de
mangas de alto vacio utilizados para succionar los aridos.

El hecho de mantener limpios los aliviaderos garantiza que estos entren en
funcionamiento en el momento que los caudales circulantes por las conducciones que
entran superan los valores seglin los cuales se dimensiond la cota del labio del
aliviadero.

El depdsito de sdlidos aguas arriba del labio genera un incremento del nivel de la

ldmina de agua y es posible que los caudales superen la altura del labio en régimen
de tiempo seco.
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Este hecho provocara vertidos al medio receptor que sélo deben producirse en
régimen de lluvia y los caudales circulantes elevados.

El momento de la limpieza se apoyara y determinara con las inspecciones oculares
gue se realizarian.

En la programacion de la prestacion del servicio se indicaria cuando se realizaran
estas limpiezas de los desarenadores. Se tendran en cuenta a la hora de disefar la
programacion las épocas en que se producen mas episodios de lluvia, para eliminar
las arenas y solidos después de los mismos, garantizando el correcto funcionamiento
para los proximos episodios. De manera analoga se actuara con los aliviaderos
existentes.

23.- INCORPORACION DE NUEVOS COLECTORES EN EL CIRCUITO DE
LIMPIEZA.

Durante la vigencia del contrato de servicio de limpieza se daran de alta de la red
municipal nuevos colectores por recepciones urbanisticas, que deberan incluirse
dentro de los circuitos de limpieza de este contrato.

Estos nuevos colectores se afiadiran a un sector de limpieza ya existente o se
procederd a la reestructuracion de los sectores.

AGUAS DE JUMILLA comunicara al adjudicatario el alta de las nuevas conducciones
indicando:

e Calle, vial o unidad urbanistica donde se encuentra el nuevo colector o subred.

e Caracterizacion de los elementos que componen los elementos de la recepcion
(longitud, diametros, sumideros, etc.).

e Zona de limpieza a la que pertenece (en caso de que se cree una nueva zona
de limpieza se comunicara mediante un plano).

e Periodicidad de limpieza (por defecto se asumira la establecida en este pliego)
Una vez realizada la comunicacion escrita, el contratista tiene la obligacion de
incluirlos dentro del circuito de limpieza y mantenerlos como el resto de colectores de
forma inmediata.

24.- MODIFICACION DE CONTRATO POR INCREMENTO DE RED.
De producirse la incorporacion de nuevos colectores que impliquen ampliaciones de

la red municipal durante el plazo de duracion del contrato el adjudicatario debera
incorporarlos al servicio con caracter inmediato.
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El adjudicatario presentara el nuevo dimensionado ordinario del servicio, teniendo en
cuenta las frecuencias de prestacion establecidas en este pliego.

El adjudicatario queda obligado a incorporar y prestar servicio inmediato los
elementos incorporados de los que se hara cargo de la limpieza de los nuevos tramos
de colectores, que AGUAS DE JUMILLA comunicara al adjudicatario originado por la
recepcion o ejecucion de actuaciones urbanisticas, conforme a los términos de
servicio y frecuencia establecidos en este pliego.

No se consideraran modificaciones de contrato las actuaciones de renovacion de la
red existente que impliquen una modificacion del didmetro o seccidn original.

25.- PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y
DE ACTUACION ANTE EPISODIOS DE LLUVIAS INTENSAS.

El licitador deberd elaborar un plan de programacidon del servicio referido a
actuaciones preventivas ante episodios de lluvias intensas, asi como de actuaciones
efectivas al respecto, a especificar en la memoria técnica a incluir en su oferta.

Se consideran como actuaciones preventivas y de actuacion ante episodios de lluvias
intensas a aquellos trabajos relativos a:

e Medidas de preparacion de la red para garantizar la maxima capacidad de
evacuacion con anterioridad a las épocas de lluvia caracteristicas de la
climatologia mediterranea.

e Actuaciones correctivas ante las consecuencias negativas sobre la
funcionalidad de la red acontecidas por los episodios pluviales que se
realizaran durante o tras el episodio.

En particular, se atendera especialmente a:

1. Acciones a ejecutar con anterioridad al episodio de lluvia, para optimizar el
funcionamiento del sistema municipal de captacién superficial y drenaje de
aguas pluviales.

2. Atencion especial a los pasos inferiores de circulacion de vehiculos.

El adjudicatario quedara obligado a la realizacion de las actuaciones programadas en
el plan, asi como todas aquellas que ordenen los servicios técnicos de AGUAS DE
JUMILLA para su inmediata ejecucidon y/o exijan medios adicionales de cualquier
indole.

25.1.ACTUACIONES PREVENTIVAS ANTE EPISODIOS DE LLUVIA
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Control de imbornales y albanales

Para un correcto control de los sistemas de evacuacion de agua, se debe tener la
certeza de que los imbornales y albafales del sistema de saneamiento funcionen
correctamente. Se realizard un control durante en las épocas de lluvia de los
elementos de evacuacion en las zonas mas conflictivas. En el caso de que no se
encuentren libres de elementos que obstruyan la evacuacion de agua se realizara la
limpieza de los mismos.

Control de zonas inundables

Se realizard una inspeccion periddica de las zonas facilmente inundables en épocas
de lluvias. El adjudicatario se encargara de detectar las posibles incidencias que
pudieran afectar al transito de vehiculos u otras afecciones y de comunicar a los
Servicios Técnicos de AGUAS DE JUMILLA una solucion valorada.

25.2.ACTUACIONES DE EMERGENCIA ANTE EPISODIOS DE LLUVIAS
Sistemas mecanicos de evacuacion de agua pluvial

En episodios de grandes lluvias el servicio debera disponer de, al menos, dos
motobombas y de dos bombas sumergibles. Ambos seran portatiles para poder
disponer de ellos en las zonas inundadas y en el menor tiempo posible.

Control de emergencias

El adjudicatario debera prestar la asistencia urgente del servicio de limpieza y
desatasco ante deficiencias del comportamiento de la red, ante obturaciones, roturas,
accidentes, condiciones meteoroldgicas adversas, inundaciones, etc. Para ello actuara
con el equipo y maquinaria que se considere oportuno para cada episodio, a
especificar por el licitador en la memoria técnica a incluir en su oferta, definiendo el
tiempo minimo en que el equipo de actuacién debe estar en condicion de actuar y
nimero de equipos que seran puestos a disposicion.

Este servicio estara disponible las 24 horas durante los 365 dias del afio.

El adjudicatario en el plazo de tres meses desde la firma del contrato debera
presentar un procedimiento de actuacion preventiva y de emergencia para su
aprobacion por los servicios técnicos de AGUAS DE JUMILLA, que regule la actuacion
de los apartados anteriores. También se complementara con la asociacion de un
registro de las actuaciones realizadas tanto preventivos como de emergencia, y de
las incidencias detectadas.

Pagina 29 de 37



~ AG UAS PPT “SERVICIO DE LIMPIEZA, INSPECCION Y VIGILANCIA
Ny

DE LA RED DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS ACCESORIOS”

\/’_‘? DE ]UM”_LA EXPDTE. AJ/S-2015/01

26.- ACTUACIONES DE LIMPIEZAS CORRECTIVAS.

Se entiende por correctiva o0 extraordinaria la limpieza de cualquier tramo de
alcantarillado, obra de fabrica, conducto o elemento de la red de titularidad o
competencia municipal, que presente caracter de urgencia por sus condiciones de
deficiencia y que no sea imputable al adjudicatario por una mala prestacion del
servicio en dicho punto.

La intervencidn del adjudicatario en la limpieza correctiva, debera realizarse en todo
caso a instancias de AGUAS DE JUMILLA y tendra el caracter de obligacion urgente
para el adjudicatario, cualquiera que sea su situacion de trabajo dentro de la jornada
laboral.

El adjudicatario debera mantener un servicio de retén fuera de la jornada laboral,
con los medios personales y de maquinaria necesarios, de forma que se pueda
disponer del equipo de trabajo en un plazo no superior a 2 horas desde el momento
del aviso, para atender los casos de urgencia en que se le requiera por los servicios
técnicos de AGUAS DE JUMILLA, previa valoracion de la urgencia por los mismo
técnicos, o excepcionalmente a indicacion de la policia local.

27.- PRECIOS.
Para el abono de los trabajos se establecen los precios siguientes:

- Precio n® 1. Hora de servicio (realizadas dentro del horario de jornada
normal de trabajo de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas) de limpieza
preventiva/programada de red de alcantarillado con equipo impulsor-aspirador
(limpieza de red, pozos, arquetas, imbornales, albafales y resto de elementos
de la red e instalaciones). Se incluye ademas la instalacion y retirada de
sefalizacion y medidas de seguridad y traslado de residuos a vertedero.
Servicio de toma de datos de campo y cumplimentacion de fichas y partes
incluido.

- Precio n® 2. Hora de servicio (realizadas dentro del horario de jornada
normal de trabajo de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas) de limpieza
correctiva/puntual de red de alcantarillado con equipo impulsor-aspirador
(limpieza de red, pozos, arquetas, imbornales, albafales y resto de elementos
de la red e instalaciones). Se incluye ademas la instalacion y retirada de
sefalizacion y medidas de seguridad y traslado de residuos a vertedero
Servicio de toma de datos de campo y cumplimentacion de fichas y partes
incluido.

- Precio n° 3. Horas Extraordinarias (realizadas fuera del horario de jornada
normal de trabajo de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas), de limpieza
correctiva/puntual de red de alcantarillado con equipo impulsor-aspirador
(limpieza de red, pozos, arquetas, imbornales, albafales y resto de elementos
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de la red). Se incluye ademas la Instalacién y retirada de sefializacién y
medidas de seguridad y traslado de residuos a vertedero. Servicio de toma de
datos de campo y cumplimentacién de fichas y partes incluido.

- Precio n° 4. Servicio de retén de disponibilidad de equipos mixtos para dias
no laborables (nocturnos, festivos y fines de semana).

- Precio n° 5. Sefalizacién y medidas de seguridad especiales para actuacién
en la via pablica.

- Precio n° 6. Servicio de sefializacién con pedn paletista para regulacién del
trafico en via publica.

- Precio n° 7. Gestion de residuos en Vertedero Autorizado.

A todos los efectos, se consideran incluidos, como parte proporcional de los precios
ofertados, todos los costes necesarios para la correcta y total ejecucién del contrato,
incluyendo los necesarios para su inspeccion y comprobacién. De forma expresa pero
no excluyente se consideraran incluidos los necesarios para la realizacién de los
trabajos del presente Pliego.

28.- MEDICION Y ABONO.

Mensualmente se expediran certificaciones de los trabajos realizados en base (nica y
exclusivamente a los precios ofertados, para lo cual se establecen los criterios de
medicidn siguientes:

- Precio n° 1. Se medirdn las horas realmente empleadas, computdndose
desde el momento en que los equipos se presentan en el tajo, hasta el
momento en que terminan los trabajos de limpieza preventiva. Se deduciran
las horas de parada debidas a averia o funcionamiento defectuoso del equipo.

- Precio n°® 2. Se medirdn las horas realmente empleadas, computdndose
desde el momento en que los equipos se presentan en el tajo, hasta el
momento en que terminan los trabajos de limpieza correctiva. Se deducirdn
las horas de parada debidas a averia o funcionamiento defectuoso del equipo.

- Precio n° 3. Se mediran las horas realmente empleadas, computdndose
desde el momento en que los equipos se presentan en el tajo hasta el
momento en que terminan los trabajos de limpieza correctiva. Se deduciran
las horas de parada debidas a averia o funcionamiento defectuoso del equipo.

- Precio n° 4. El precio sera una cantidad fija al mes.

- Precio n°® 5. El precio estara referido a una unidad por dia de servicio
prestado.
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Precio n® 6. Se medirdn las horas realmente empleadas, computandose
desde el momento en que comienzan los trabajos de sefializacidon del paletista

hasta el fin de los mismos.

Precio n® 7. Se mediran las Tm de residuo gestionado en vertedero, segln

los justificantes (albaran, pesaje, etc.) del mismo.

29.- MEDICION BASE DE LOS TRABAJOS.

A los simples efectos de homogeneizar las ofertas y sin que ello comporte
compromiso alguno por parte de AGUAS DE JUMILLA en cuanto a medicion de los
trabajos a ejecutar, se tomara como base de medicidn, la siguiente:

Hora* de Servicio = Hora Computada desde el momento en que los equipos se presentan en el tajo, hasta el momento en que termina el trabajo.

IMPORTE

. UNIDADES IMPORTE
PRECIOS BREVE DESCRIPCION TRABAJOS UNIDADES - UNITARIO .
/ANO . (sin IVA)
(sin IVA)
N .
Precion?l |Limpieza Preventiva/Programada de Red Hora™ de Servicio 505
N .
Precion?2 |Limpieza Correctiva/ Puntual Hora* de Servicio 250
Hora* Servicio
Precion?3 |Limpieza Correctiva/ Puntual Extraordinarias 1
Precion?4 |Servicio Retén de Disponibilidad Mes o
Precion25 |Sefalizacion y medidas de seguridad especiales para actuacion en la via publica. Dizs 1
*
Precion2 |Servicio de sefializacion con pedn paletista para regulacion del trafico en via publica. Hora 1
Precion?7 |Gestion de residuos en Vertedero Autorizado. Tm 1

En estas estimaciones no esta incluido:

Las horas de limpieza de cuba si fuese necesaria.
El tiempo del traslado de productos a vertedero.

El tiempo de gestion dentro del vertedero.
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CAPITULO III. INSPECCION Y TOMA DE DATOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO

30.- RELACION DE TRABAJOS INCLUIDOS EN EL SERVICIO.
Los servicios incluidos en este capitulo se engloban en lo siguiente:

o Inspeccion y vigilancia de la red de saneamiento con equipo con circuito
cerrado de TV (inspeccidn de redes, pozos y arquetas y albafiales)

o Revisidn e inspeccién de pozos de registro de colectores con camara tipo
pértiga.

o Comprobacién en campo y cumplimentacién de fichas y partes para la
actualizacion cartografia del sistema de gestion de la informacion (GIS).

31.- DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DE INSPECCION DE LA RED
MUNICIPAL DE SANEAMIENTO.

La inspeccion mediante TV facilita informacion crucial de cara a planificar el
mantenimiento de las redes, en todo aquello referido al estado de suciedad de las
redes y la localizacion de los puntos que precisan algin tipo de actuacion.

Las principales deficiencias observadas estan relacionadas con grietas y juntas en
mal estado, roturas y hundimientos puntuales de la tuberia, conexion de acometidas
que no estan en uso y pueden producir retornos en caso de tuberia llena, pozos en
mal estado con filtraciones o exfiltraciones, raices en el interior de la tuberia,
acometidas sobresalientes, restos de pulido y hormigén adheridos a la solera del
tubo, etc.

Toda esta informacion es integrada y codificada atendiendo a normas UNE, para
obtener una idea del estado de conservacidn de las redes, y atendiendo a sus
incidencias, recomendar la mejor técnica de rehabilitaciéon o renovacion asi como su
prioridad.

Se considera dos tipos de inspeccion con TV, preventiva y correctiva.

El adjudicatario, presentara anualmente, y dentro del primer mes del afio, un plan de
trabajo elaborado para la anualidad, que recogera las previsiones de inspecciones
preventivas conforme a las directrices que marque AGUAS DE JUMILLA.

No obstante, tendran consideracion preferente los trabajos de inspeccion correctivos

o0 de caracter urgente.

La otra modalidad de inspeccion es a través del empleo de camaras tipo pértiga para

inspeccion de pozos de registro e interior de tuberias y colectores. Los objetivos de

estas inspecciones son: inspeccionar el estado de conservacion y limpieza de
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colectores de gran diametro y su actualizacion en GIS. Estas inspecciones se
acompafian de grabaciones, fotografias y fichas técnicas de inspeccion de pozos
cumplimentadas durante la inspeccion.

32.- TOMA DE DATOS.

Se incluye la toma de datos de la red de saneamiento, de forma que en todas las
actuaciones de inspeccion, el Contratista rellenara unas fichas o formularios con los
datos reales obtenidos del terreno. Estas fichas seran confeccionadas, actualizadas y
aportadas al contratista por parte de AGUAS DE JUMILLA.

33.- PRECIOS.
Para el abono de los trabajos se establecen los precios siguientes:

- Precio n® 8. Hora de servicio (realizadas dentro del horario de jornada
normal de trabajo de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas) de inspeccién
de red de alcantarillado con equipo con circuito cerrado de TV (inspeccidn de
red, pozos, arquetas y albafiales). Se incluye ademas la Instalacion y retirada
de sefalizacidon y medidas de seguridad. Servicio de toma de datos de campo
y cumplimentacion de fichas y partes incluido. El servicio incluira la grabacion
de videos e imagenes en soporte digital y entrega de informe de la inspeccion.

- Precio n® 9. Hora de servicio (realizadas dentro del horario de jornada
normal de trabajo de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas) de inspeccién
de pozos de registro con camara tipo pértiga. Se incluye ademas la Instalacion
y retirada de sefializacion y medidas de seguridad. Servicio de toma de datos
de campo y cumplimentacion de fichas y partes incluido. El servicio incluira la
grabacion de videos e imagenes en soporte digital.

- Precio n® 10. Hora de servicio (realizadas fuera del horario de jornada
normal de trabajo de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas) de inspeccién
de red de alcantarillado con equipo con circuito cerrado de TV (inspeccion de
red, pozos, arquetas y albafiales). Se incluye ademas la Instalacién y retirada
de sefializacion y medidas de seguridad. Servicio de toma de datos de campo
y cumplimentacion de fichas y partes incluido. El servicio incluira la grabacion
de videos e imagenes en soporte digital y entrega de informe de la inspeccion.

- Precio n® 11. Hora de servicio (realizadas fuera del horario de jornada
normal de trabajo de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas) de inspeccién
de pozos de registro con camara tipo pértiga. Se incluye ademas la Instalacion
y retirada de senalizacion y medidas de seguridad. Servicio de toma de datos
de campo y cumplimentacion de fichas y partes incluido. El servicio incluira la
grabacidn de videos e imagenes en soporte digital.
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- Precio n° 12. Sefializaciéon y medidas de seguridad especiales para actuacién
en la via publica.

- Precio n° 13. Servicio de sefializacién con pedn paletista para regulacion del
trafico en via publica.

- Precio n°® 14 Unidad de realizacion de reparacion de tuberia mediante la
insercion de “packers”, para didmetros nominales de tuberia de 160, 200, 315,
400, 500, 600 y 630.

- Precio n® 15. Unidad de realizacion de trabajo de fresado en tuberia de
alcantarillado.

A todos los efectos, se consideran incluidos, como parte proporcional de los precios
ofertados, todos los costes necesarios para la correcta y total ejecucion del contrato,
incluyendo los necesarios para su inspeccion y comprobacion. De forma expresa pero
no excluyente se consideraran incluidos los necesarios para la realizacion de los
trabajos del presente Pliego.

34.- MEDICION Y ABONO.

Mensualmente se expediran certificaciones de los trabajos realizados en base (nica y
exclusivamente a los precios ofertados, para lo cual se establecen los criterios de
medicidn siguientes:

- Precion® 8. Se mediran las horas realmente empleadas,
computandose desde el momento en que los equipos se presentan en el tajo.
hasta el momento en que termina la grabacién o fotografia de forma efectiva.
Se deduciran las horas de parada debidas a averia o funcionamiento
defectuoso del equipo.

- Precion®9. Se mediran las horas realmente empleadas, desde el
momento en que el equipo se presenta en el tajo, hasta el momento en que
termine la inspeccion. Se deduciran las horas de parada debidas a averia o
funcionamiento defectuoso del equipo.

- Precio n° 10. Se mediran las horas realmente empleadas,
computandose desde el momento en que los equipos se presentan en el tajo
hasta el momento en que termina la grabacién o fotografia de forma efectiva.
Se deduciran las horas de parada debidas a averia o funcionamiento
defectuoso del equipo.

- Precion® 11. Se mediran las horas realmente  empleadas,
computédndose desde el momento en que los equipos se presentan en el tajo
hasta el momento en que termine la inspeccion. Se deduciran las horas de
parada debidas a averia o funcionamiento defectuoso del equipo.
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- Precio n® 12. El precio estara referido a una unidad por dia de servicio

prestado.

- Precio n° 13. Se mediran las horas realmente empleadas, computdndose
desde el momento en que comienzan los trabajos de sefializacion del paletista

hasta el fin de los mismos.

- Precio n°® 14. El precio estard referido a una unidad de trabajo realizado

segun el diametro de la tuberia.

- Precio n° 15. El precio estara referido a una unidad de trabajo realizado.

35.- MEDICION BASE DE LOS TRABAJOS.

A los simples efectos de homogeneizar las ofertas y sin que ello comporte
compromiso alguno por parte de AGUAS DE JUMILLA en cuanto a medicidn de los
trabajos a ejecutar, se tomara como base de medicidn, la siguiente:

Hora* de Servicio = Hora Computada desde el momento en que los equipos se presentan en el tajo, hasta el momento en que termina el trabajo.

IMPORTE

p UNIDADES IMPORTE
PRECIOS BREVE DESCRIPCION TRABAJOS UNIDADES - UNITARIO .
/ANO . (sin IVA)
(sinIVA)
Hora* de Servicio 50
Precio n?8 |Inspeccidn de red de alcantarillado con equipo con circuito cerrado de TV I
. - , . - Hora* de Servicio 50
Precio n?9 |Inspeccion con camara tipo pértiga.
Hora* Servicio 1
Precio n210 |Inspeccién de red de alcantarillado con equipo con circuito cerrado de TV Extraordinarias
Hora* Servicio 1
Precio n?11 |Inspeccidn con camara tipo pértiga. Extraordinarias
) S . . . ” i s Dias 1
Precio n212 |Sefalizacién y medidas de seguridad especiales para actuacion en la via publica.
) - o , ) - i P Hora* 1
Precio n213 [Servicio de sefializacidn con pedn paletista para regulacion del tréfico en via publica.
. o Ud. 1
Precio n?14 |Realizacion de PACKERS
Ud. 1

Precio n215 [Realizacion de FRESADOR

D. José Francisco Martinez Otén .

Director Técnico
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ANEXO I.- DOCUMENTACION ADICIONAL

Anexo 1.1- Documento con el “Plan de Inspeccién y Limpieza de la Red de
Alcantarillado”.

Anexo 1.2.- Plano con "Plan de limpieza Programada por afios”.
Anexo 1.3.- Plano con "Plan de Limpieza Programada por sectores”.
Anexo 1.4.- Plano con "Plan de Limpieza Semestral (puntos criticos)”.
Anexo 1.5.- Plano con "Plan de Limpieza Semestral (imbornales)”.

Anexo 1.6.-Documentos (17 ud. de planos) con “Planos Limpieza de Puntos
Criticos”.

Anexo 1.7. Documento sobre el programa de inspeccién de conducciones.
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1.- LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO

En la red de alcantarillado de Jumilla existen zonas que son mas propensas que otras al ensuciamiento
debido a aspectos como las caracteristicas orograficas y peculiaridades del terreno en el que esta asentado,
tanto el casco urbano como el resto de las zonas urbanizadas.

Ademas de la red de alcantarillado del casco urbano de Jumilla se han incluido las redes de alcantarillado de
las pedanias de La Estacada, Cafiada del Trigo, Torre del Rico, La Alqueria, Fuente del Pino y del Poligono
Industrial "Los Romerales Jumillanos” que aunque se encuentran fuera del casco urbano de Jumilla, es
AGUAS DE JUMILLA la encargada de su gestion y mantenimiento.

El mantenimiento se realiza a través de las limpiezas programadas realizadas por el equipo impulsor-
succionador, seguln el siguiente programa, en el que se puede diferenciar DOS tipos de limpieza, TRIENAL y
SEMESTRAL, segun la conflictividad del tramo.

Independientemente de la limpieza programada de los conductos de la red, inevitablemente, sobre todo en
tramos conflictivos se produciran atascos y obstrucciones en la red, cuya limpieza requerira una actuacion
inmediata.

2.- LIMPIEZA DE IMBORNALES

Integrada en este plan de limpieza de la red de alcantarillado se realizara la limpieza de imbornales con
periodicidad semestral, por lo que se encuentra integrada dentro de la programacion SEMESTRAL.

3.- INSPECCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

El mantenimiento descrito anteriormente es apoyado mediante un equipo de camara de television y equipo de
sellado externo de AGUAS DE JUMILLA.

3.- PLANOS

Los planos de la red se encuentran en el ordenador (GIS).

AGUAS DE JUMILLA PAc.1DE4
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4.- CALENDARIO DE LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO

El Plan se regira por la planificacion especificada en el Anexo n° 2.

Independientemente al Plan se tendran en cuenta los siguientes criterios para realizar inspecciones

extraordinarias:

1- Deteccion de fugas manifestadas por filtracidn en sétanos/garajes.

2- Hundimientos de calzada o acera.
3- Sospecha por discontinuidad del transporte.

4- Avisos de clientes o ayuntamiento.

Los registros generados como consecuencia del cumplimiento de este plan, seran archivados por el

Departamento de Distribucion.

Se realizaran Planos de cada uno de los sectores para asegurar el seguimiento del cumplimiento del

cronograma de limpieza de cada uno de los sectores.

Se detallan a continuacion los tramos que, debido a la conflictividad que presentan, se limpiaran

SEMESTRALMENTE, a la vez que cumpliran con la limpieza TRIENAL:

LIMPIEZA SEMESTRAL RED CASCO URBANO JUMILLA
SECTOR|TRAMO POZO A POZO|LARGO (m)
1| CANTARERIAS 5 7 54
1|ACERICA 8 10 6
1|ACERICA 15A 7 160
1{PLAZA SANTA MARIA PLAZA 33
2[JUVINSA 595 597 54
3| FUENSANTA 664 666 76
5| CANALEJAS 490 491 28
5|FILIPINAS 716 746 103
6|PASEO LORENZO GUARDIOLA 784 787 215
7|DUQUE 202 203 52
7| CALVARIO-BAR CARRION 372 376 213
8| PISOS ROJOS 14C 330 154
9| SAGASTA/CURA ABELLAN 541 559 47
9| PORTILLO GLORIETA 3157 536B 40
9|LEVANTE (LABORAL) 703 706 62
13| ZORRILLA (PAZ/HERNANDO NUNO) 956 957 114
17| COLECTOR HACIA EDAR CANADA DEL TRIGO | 3188 EDAR 339
20| FUENTE PINO-VIVEROS 3224 3236 236
21| PIROMERALES- BAR A EDAR 1701 EDAR 185
IMBORNALES CASCO URBANO TODOS
IMBORNALES LA ESTACADA TODOS
IMBORNALES CANADA DEL TRIGO TODOS
IMBORNALES TORRE DEL RICO TODOS
TOTAL 2.171
AGUAS DE JUMILLA Norte JUMILLA PAG.2DE4
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ANEXO N° 1:

MODELO PLANTILLA SEGUIMIENTO DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO DE
JUMILLA.
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DE LA RED DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS ACCESORIOS”

N AG UAS PPT “SERVICIO DE LIMPIEZA, INSPECCION Y VIGILANCIA
]

e DE IUMI LLA EXPDTE. AJ/S-2015/01

Anexo 1.7. Documento sobre el programa de inspeccion de
conducciones.

El programa de inspeccion empleado (WinCan version 8.0 o similar) debera
ser compatible y permitir la incorporacion de los datos de las inspecciones a la
base de datos de AGUAS DE JUMILLA.

Asimismo, y de cada una de las inspecciones realizadas, se debera realizar y entregar un
informe a AGUAS DE JUMILLA el cual debera reflejar como datos generales:

Fecha de la inspeccion efectuada.

Nombre del operador, vehiculo y tipo de camara. Asi como el peticionario de la
inspeccion.

N° de tramo o inspeccion y codificacion de éste con respecto al expediente que hay
abierto.

Calle y nucleo de poblacion.

Pozo de inicio y pozo final de la red inspeccionada.

Longitud del tramo inspeccionado.

Tipo de red: Red unitaria, red pluvial, red fecal.

Motivo de la inspeccion.

Diametro de la red inspeccionada.

Material de la red inspeccionada.

Y como informacion a aportar, como detalle del tramo inspeccionado:

Contador de metros.

Contador de tiempo de grabacion.

N° de pozo de inicio.

N° de pozo final de la inspeccion.

N° de pozo intermedio si los hubiera.

Entronques de la red general a los pozos inspeccionados, sin contar el tramo a
inspeccionar, e indicacion de la ubicacion de cada entronque con respecto al elemento,
o en su defecto delineado en el croquis aportado.

Entronques de las acometidas a los pozos de registro inspeccionados, asi como los
entronques de las acometidas a las tuberias inspeccionadas e indicacién de la
ubicacién de cada entronque con respecto al elemento.

Tipologia de las acometidas. Pluviales-imbornales o acometidas domiciliarias de
fecales. Y estado del entronque y de la red interior visto desde el interior del conducto o
pozo inspeccionado.

Sentido de la inspeccion. En sentido del fluido o contra sentido del fluido.

Deficiencias detectadas en todos los elementos inspeccionados por cada tramo, segln
el libro de apoyo e interpretacion de la norma UNE-EN 13508-2. En correspondencia
con la descripcion que establece la normativa, elaborado desde Aguas de Jumilla.

Anexo 1.7 - P4gina 1 de 4
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&= AGUAS

= DEJUMILLA

PPT “SERVICIO DE LIMPIEZA, INSPECCION Y VIGILANCIA

DE LA RED DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS ACCESORIOS”

EXPDTE. AJ/S-2015/01

DEFECTO

CODIGO

T 17060

Deformacién

BAA

A {vertical)

5

=
et

B (honzontal)

fisura

BAB

AL

A
B (qrieta)

B (

af" =4

C (1otura fineal)

C (compleja)

20 cada 2 metros

[C(F) (fsura lingal

D ( helicoidal)

ratura/ desplome

BAC

A (oturs)

5 cada 2 metros
40

B (pérdidas)

C (desplome)

|A (se ve otra cara de albarilena)

A
B (pérdidas)

B (o se ve ninuna otra obra)

defectos de albafileria o

C (hio de agua caido)

0 (desplome)

daiias en la superficie

A (aumento de la rugosidad)

danios

ataque quimico general)

se ven los aridos)

ataque

)
os ridos de la superficie)

atague producido por squas residuales)

E ( faltan 3ridos)

HEREE

causa no eidente)

se ve |a armadura del hormigén)

G (12 armadura sobresale de I superficie)

[H (la armadura esta corroida)

| (P) ( falta pared punitual)

1 () (Talta pared lineal)

) (existe productos de comnsién en la superficie)

Z (otros darios en la superficie)

conexion penelrants

BAG

conexidn defectuosa

BAH

A (posicion dz 1a conexion incormecta)

B (separacion enlre el extremo de Ia conexion y Ia tubenia)

C (separacion parcial)

D (conexian danada)

(conexion oblurada)

Z (clros efectos)

matsial de sellado penetrante

BAI

A (anillo de

A (

Z (otro tipo de sellante)

B( pera na rolo por encima del eje honzontal]

pero no roto por debajo del eje honzontal)

C(
0 ( roto)

junta desplazada

A

B (radial)

C (anqulan)

defecto del revestimiento interior

A( mpiz7a a desprenderse)

A (

&
B( cion del

B(

(

C (compleja)

{ c£on arugas)

E( con ampollas )

Z (otras defectos)

reparacién dsfectuosa

A (falta pante de 13 parzd)

B (trayectona del sellado defectuoss)

Z{clos)

Cambio didmetro

A ((cambio didmetro a mayor)

B ( cambio didmetro a menor)

C (cambio de material o seccian)

Raices

A (raiz dnica)

raices finas

masa compleja de raices)

Depésitos adheridos

grasa)

incrustacion biolsgica)

{otros depdsitos )

Depésitos sedimentados

(Candos finos)

(iridos aruesos)

malerial duro o compacto)

F) (otros materiales puntual)

1) { otros mateniales fineal)

Entrada de tiena

BBD

arena)

urba)

naterial fing)

Blo[F [NRO[E [Ro[E[F [0

(arava)

Z (otros tipes de tiena)

Otros obstéculos

BBE

A (ladrllos o bloques situadas en el hilo de aua)

B (fragmentos de luberia rola situados en el hilo de agua)

(otros ohjelos siluados en el hilo de agua)

que pentran alravés de 1a pared)

obstaculas enla junta)

que enlran a lravés de una fuberia)

G (tuberias extenores o cables instalados 3 través de la

H (abstaculd constuido en la estructura)

Z (olros abstaculos)

Infiltracién

A ( exudacién)

B (goteo)

C (Nluo)

D (chorro)

Fuga

BBG

Animales parasitos

BEH

A fenla

A (ratas)
B (

B (en una conexion )

C (olros)

C (en una junta abierla)

Z { en otros sitios)

Reparacién puntual

A (tuberia sustiuida)
B ( interior localizado)

C (mortero inyectado)

D (olro material de sellado inyectads)

E (aquiero reparada)

Z { otro méloda de reparacion sin zania)

Curvatura del alcantanillado

[A(P) _(tomar hacia arba puntual)

A (hacia ariba)

A (D) {tomar hacia ani

B (tomar izq y dha)

B (hacia abajo)

Inspeccion abandonada

A
B (alto nwel del 3gu3)

C (fallo del equipo)

Z (olras)

Nivel del agua

A (efluents claro)

B (efluente lubio ¥

Atmadsfera dentro de la canalizacion

BOF

A ( deficiencia de oxlgena)

B (sulfuro do hidrogen)
C (metano )

Z (otros)

Ejemplo de tabla de deficiencias con codificacién y puntuacién segtin Norma.
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w AG UAS PPT “SERVICIO DE LIMPIEZA, INSPECCION Y VIGILANCIA
DE LA RED DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS ACCESORIOS”

— DE IUMILLA EXPDTE. AJ/S-2015/01

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE INSPECCION WINCAN V8 O
SIMILAR

WinCan8 o similar es una aplicacion especial de software que recopila los datos obtenidos
durante inspecciones en tuberias llevadas a cabo por robots con camaras. Dicha aplicacion le
brinda informes de facil lectura, acompafiados de imagenes y videos capturados directamente
a través de la sefial de LiveVideo. Ademas, es posible asignar datos de inclinacién, bocetos de
secciones 0 bocas de registro y otro tipo de informacién a las secciones de tuberia
correspondientes. A continuacion se detallan algunos de las instrucciones que se pueden
ejecutar con el programa de inspeccion:

e Dispone de un menu principal.
e Creaciones de proyectos.
e Acceso a todos los campos de una seccion o inspeccion.
e Acceso a las observaciones a través del catalogo de dafios.
e Introduccion de datos de la boca de registro.
e Eliminacién de secciones, inspecciones u observaciones.
e Grabacion/Reproduccién de videos.
e Eliminacion de videos/imagenes de la base de datos.
e Eliminacién de videos/imagenes del disco duro.
e Importacién de videos y fotografias ya existentes.
e [nformacién del proyecto y de la inspeccion.
e Impresion de informes de inspeccion.
e Exportacion de datos de un proyecto en CD/DVD.
e Trazo de un boceto de seccion.
e Trazo de un boceto de boca de registro.
e Conexion con un dispositivo OSD.
e Teclas de acceso directo.
3 WirCan e v 1 FAWhan PrjecoOFAD_£5, (X1 150ROremngD 4.5 0.mt

[® WinCen 844261 (vB.26.0.1041) DIMD [5 EN13508 [Main] SPAIN [N Spain obs sectio [l R o]
Freyzts Posicdades baanedas Eporla Dnfnasiin Anda =

Carer cola Dusra
Correr SoneralCostatos pe € |
Airguda del Morqbe de (Argercera
Avieguda del Moicyizs de IArgertere |

Haga clic aqui para trazar un boceto
de la situacion de la seccion actual.

Ejemplo de pantalla de trazo de un boceto de inspeccion del programa de inspeccion de
conducciones
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